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UGOVOR O GRADJENJU S il
‘Zakljuden dana 10.6+1963 godine u Novom Sadu

I, Ugovorne strane

Investitor: Zeljeznidko transportno preduzeée Novi Sad,
zastypreko direktora Ing, Lajos Lajka,

Izvodjadt Gradjevinsko preduzeée "Neimar" iz Novog Sada
S zast.preko dircktora UroSa Majstoroviéa,

11, Predmet ugovora

= 61311 1.

~ Fa podlozi redenja Sekretardijata za Industxiju IV AP Vojv-
vodine pod bre 1lo-1186/62 od 3.1+1963 godine i redenja investitora
ZTP br, 661/63 investitor ustupa a izvodjad preuzima na izvodjenje
gradjevinske 1 druge radove na izgradnji objekta nove Zel] Eke
putniike stanice u &voru Novi Sad - blok A, By C 1 D u svemu prems
oig?;:?nm glavnom projektu, standardima i vafeéim tchnidlkdim pro-—
B .

Vrednost ugovorenih gradjevinskih, gradjevinsko-zanstskih

i instalaterskih radova, po ponudjencj 1 prihvaéenc] pomudi izvo-
djada za gradjevinske i orijentacionim projektantskim vroednostima
za ostale radove iznosi

874, 794974 o= dinara

Elovima:Daamstotinaaaﬁamdnﬂetﬁatirimilionaaedamatctinadavadasat&a—
tirihiljadedevetatotinasedamdesetéetiridinara, =

Ovaj ugovor zamenjuje i stavlija van snage ugovore zakljudene dana
B.ii 25+.februara 1963 godine, koji se odnose na izgradnju bloka
D i B, :

III+/ R o k
élﬂﬂ. 2e

Izvodjad se obavezuje da sve radove na objektu izvede u
roku od 415 kalendarskih dana, radunajuéi od dama uvodjenja iz
vodjada u posuo, & u svemu prema oporativnom plenu prihvaéenom
od strane investitora, koji je sastavnl deo oveg ugovoras

iVe Medjusobne cbaveze

élﬂn e
Investitor je obavezan da za ugovoreni objekat pribavi svu.
potrebnu dokumentaciju propisanu za poletak radove, ukljudujuéi
tu i sve projeklte, Svaki dan zakaSnjenja investitora u izvrsenju
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ove obaveze povladli za sobom odgo uée odgadjanje roka e
objekta za onoliko dsna za koliko Je estitor zakasnio u izvrie-

nju ove obaveze.
Projekti se detaljima predaju se izvodjadu u tri primerka.

Clan 4,

Investitor i izvodjad izvriide = jednidki izbor izvodjada
gradjevinsko-zanatskih, instalaterskih i zanatskih radova, ukoliko
izvodjad radova za ove radove u vreme njihovog izvodjenja nema
svoje kapacitete i odgovarajuéu strudnu radmu snagu,

Izbor saizvodjada za ove radove izvriide se po vaieéim propi-
sima, putem prikiplganja ponuda, Pri izboru vodite se raduma o
po?nijnuatt onudjaca kako u pogledu cene tako i n pogledu garan-
cija za kvalitet, solidnoast i rok izvodjenja.,

Izvodjadu pripada 5% od vrednosti svih redova iz ovog &lana,
kao i svih ostalih eventualnih radova koji se izvode putenm treéeg
1iﬂa.

élﬂ.ﬂ Se

’ ‘Izvodjenje gradjevinskih i drugih radova na objektu vriide

ge u smislu odredaba OpsStih uslova za izvodjenje gradjevinskih ob-
Jekata 1 radova /"Sl,list FNRJ™ broj 13/57, a celokupna dokumenta~
clja na 1i5tu vodiée se u svemu po raieﬂin odredbama Zskona ©
izgradnji investicionih objekata /S1,1ist FURJ™ broj 45/60, glasnik
HRS broj 41/62 i Uputstva za gradjenje ZeleZnidkih pruga/,

Clan Ba

Izvodjad je obavezan da osigura objekat sa danom podetka
gradnje po vaZeéim propisima. Trofikovi osiguranja gradilista i
objekta padaju na teret izvodjada sve do dana kada podinje teéd
garantni rok.. :

Izvodjad se posebno obavezuje da u roku od %0 dana od
izdavanja dozvole za upotrebu objekta pripremi materijal i dokumen—
taciju 1 podnése predlog investitoru za konadni obradun objekta
kojl je predmet ovog ugovoray :

redaja i konadni obradun izgradjenog objekta izvrii-
ée ovladéeni predstavnici investitora i izvodjada najkasnije u
roku od mesec dana od dana stavljenog zahteva izvodjada po predlo— _
#u za konaéni obradun i primo-predaju objekta.

Clan 7«

- Investitor odredjuje za Svoga predstavnika keo nadzornog
organa na izgradnji objekta Ing. Stevana HadZiéa, a izvodjad za
Svoga rukovodioca radova na objektu Ing« Todora Adanskog,

5%l 1 prava nadzornog organa 1 rukovodioca izgradnje
objekta su u gsvemu odredjene po vafedim odredbama navedenog saveze
nog i republiZkog zakons o izgradnji investicionih objekata,

Yo Gavantni rok
Clan 8.
Izvedjag se obavezuje da sve readove na objektu izvede struf-
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no i solidno po vaZeéim propisima i tehnillkdm standardima,

Izvodja¢ se obavezuje da na svim izvedenim radovima na
objektu o svome trosku otkloni sve enevimalne nedostatke koji bi
se pojavili u toku od 2 godine zbog nekvalltetnog izvodjenja ra—
dova radjiv at;ia nekvalitetnog materijala 1 opreme,

Ov rok od 2 godine podinje teéi od dana
donoSenja r a o tehniékom prijemua objekta odnosno ukoliko
investitor sahteva raniju upotrebu obj s 0d dana pusStanja ob-
Jekta u upotrebu.

vi, P i i

61311 O

Ukoliko izvodjad ne isvrdi svoju obavezu u roku ozna=-
genom u &l. 2 ovog ugovora, duZan je da plati investitoru penale
u iznosu od 2 promila od ukupne vrednostl ugovorenih radova iz
¢lana 1., ovog ugovora za svaki dan enja, Ukoliko zbog ne-—
dovrSenih radova objekat ne bi imso onalne smetnje, visina
penale odnosiée sc¢ na vrednost samo onih radova koji nisu o roku
+ gzavrseni. Ukupna suma penala ne méZe preél 5% od ugovorene vrcd-
nosti uggslova i radova.

liko izvodjad zavrili ugovorene radove i poslove na

objektu pre roka predvidjenog ¢le 2 OVOg ugovora, ima pravo na
premiju u ignosu od 2% vrednostdl ugovo radova po
ovom ugovoru zo svakl dan izgradnje objekta pre roka, Pra.ﬁi;ja
izvodjadu ne mogu da predju visinu od 5% ukupne vrddnosti ugo-
vo radﬂ?ﬂ'q

Vile Obradun i pladanje
élﬂn 105‘

Izvrieéne radove na objektu lzvodjed naplaéuje po privre=-
menim meseénim situacljama sa stanjem poslednjeg dana u mesecu, .
To atanje :I.mrodgaé podnosi investitoru kasnije do lo—og u mésecuy

Izvodjad je duZan privremenu situaciju predati u 7
primeraka od kojih je investitor obavezen odmah vratiti izvodjadu
tri overena primerka.

Investitor je dulan da podnetu overenu privremenu situaciju
izvodjafa isplatl najkasnije u roku od 7 dana, odnosno da u tom
roku izda banei nalog za isplatue Ako zakasni sa isplatom situa-
g:!‘.ga investitor je duian da izvedjadu plati zatezne kamate po va—
Zecim propisimag Ukoliko se prezentirana i uredna privremena
situacija ne isplati ni nakon %0 dana, izvodjad ima pravo obusta=
viti radove na objektue Trodkovl kojl usled toga nastamm terete
investitoras

Investitor moZe do kona¥nog obreduna od poslednje
privremene situaclje zadrZati iznos od 5% vrednosti ugovorenih
radova radi obezbedjenja svojih pravae po usgovorenim obavezama
izvodjada, ukoliko se za to ukafe potrobas

Clan 1la
Izvodjad Je dufan da na zabtev investitora 111 njegovog
predstavnika - nadzornog organa izvrii i eventualne nepredvidjene

rf-_c}
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iraﬂdavinake gradjevinsko-zanatske i instalaterske radove kao
graddavinaiu montazne radove, Obradun tih radova izvriide se na
osnovu stvarno izvedenih kolidina, prema gradjevinskoj lmjizi, a

. '¢cene ée se formirati na sledeéi nading

a) Kod nepredvidjenih gradjevinskih radova priloZi-
-ée se analiza overena od strane nadgornog orga=
_na, gde ée utrofak materijala da bude izveden

iz vaZeél] proseénih norml - izdanje 1960 godi-
nalirinandudu&i dnevnd triisne cdne franko -
diliSte, & radna snaga po cenovniku radova izvo-
djada kojl je sastavnl deo Pravilniks o raspo-
deli lidnih dohodaka privredne organizacije iz= -
vodjada uz primenu faktora K = 4,5 /na bruto
plate izrade, Ovde se podrazumeva pravilnik ko
Ji Je na spazi u momentu izvrSenja radova opi-
sanih u ovem &lamu ugovora,

b) Za nepredvidjene gradjevinsko-zanatske, instale-
terske i gradjevinsko-montaZne radove obradun
izmedju vnog Llzvodjada i investitora vriéide
5€ na naéin Sto ée izvodjaé iznos brute

A fakture uvetati za 5% /pet od sto/ na ime svojih
ol reZijsldh i meanipulativaih trodkova,
Izvodjad je duian da pre poletka ihvodjenja nak-
nadnih radova podnese investitoru na odobrenje
analize za ove radove.

YILI, ZaveSnue odredbe
Clan 12,

- Dopune 1 izmene ovog ugoora mogu se vriitl samo po saglasnosti
ugoornih stmana 1 to u pismenoj formi, Eventualne nastale sporove
reSavade nadleZni privredni sud u Novom Sadue :

Sastavni delovi ovog ugovora sus

1/ Reﬁﬁgia investitora o ustupanju posla, .

2/ gla projekat gradjevinskih, sanatskih i instalaterskih
radova na objekiu sa svim detaljima za i Uy

3/ ponuda izvodjada bres 1022 od 10451963 godine za gradje—
vinske radove i dopunska ponuda za ostale radove, i . '

.7 evinska dozvola,

. S 0 cbezbedjenju pladanja po ovem ugovoru putem otve=
ranja akreditiva i putem %arannida'bankn kao platca, -

.. 6/ Op5%i uslovi za izvodjenje gradjevinskih objekata i radova
i Opsti i Tehnidki uslovi za gradjenje Zeleznickih pruga, !

. 7/ sve eventualne dopune i izmene ovog ujsovora po sporazumu .
‘ugov ornih strana e |
Ugovor je radjen u 6 /Sest/ ravnoglasnih primeraka od kojih
ge tri nalaze kod investitora, a tri kod izvodjadta.

I2V0DJadls , INVESTITOR:
‘Gradjevinsko preduzeée "Neimar" Zelez. transpor preduzeée
Novi Sad vi Eggfﬂ? ,
t
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