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UGOVOR O GRADJENJIU W

Zakljulen dana 23%,11.1963% godine u Novom Sadu

I. Uzovorne strane

Invesgtitor: Zeleznidko transportno preduzeée Novi Sad,
zast.preko direktora Ing.Lajos Lajka.

Fzwoddad&s: Gradjevinsko preduzete "Neimsr" iz Novog Sada,
zast. preko direktora UroSa Majstoroviéa

Il. Predmet urovora

Glan 1.

Na podlozi reSenja Sekretarijata za industriju IV AP:Voj-
yodine pod br. lo-1186/62 od 3.I.19635 godine i reSenja investitora
ZTP br.661/63 invest. tor ustupa a izvodjal preuzima na izvodjenje
gradjevinske i druge radove na izgradnji objekta nove Zeleznidke
putnicke stanice u ¢évoru Novi Sad - blok B u svemu prema odobrenom
glaviom projektu, standardima i vaZeéim tehnidkim propisima.

" Vrednost prethodnih gradjevinskih radova pe ponudjenoj i
prihvacenoj ponudi izvodjada za gradjevinske radove utvrdjuje se
na iznos od 96,56%7,76%.—~ dinara, a za ostale radove ubtvrdidée se
dopunskim ugovorom do l.VII.l963 godine.,

ITLOR & &

Glan 2, >

_ IzvodjaC se obavezuje da sve radove na objektu izvede u
roku od 415 kalendarskih dana, radunajuéi od dana uvodjenja iz-
vodjada ®m posao, & u svemu prema operativnom planu prihvadenom
od strane investitora. :

IV. Medjusobne cbaveze
J Clan .3,

Investitor je obavezan da za ugovoreni objekat pribsvi svu
potrebnu dokumentaciju propisanu za pécetak radova, ukljudujuéi
tu i sve projekle. Svaki dan zakadnjenja investitora u izvrienju
ove obaveze povladi za sobom odgovarajuée odgadjanje roka 2avrgetka
objekta za onolikeo dena za koliko je investitor zakasnio u izvrsSenj
ove obavezes - i
Projekti sa detaljima predaju se izvodjadu u tri primerka.
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Glan 4. ”ﬁyLiﬁi/

Investitor i izvodjal izvrSice zajednicki izbor izvodjada
gradjevinsko-mentaznih, instaleterskih i zanatskih radova, ukoliko
izvodja¢ radova za ove radove u vreme njihovog izvodjenja nema svVoje
kapacitete i odgovarajuéu struénu radnu snagu.

Izbor saizvodjada izvrside se po vaZeéim propisima, pa
¢e se za te radove sklopiti do 1.VII. 1963 godine dopunski ugovor
sazlasno reSenju investitora pod ZTP br. 661/63, koje &ini sastavni
deo OVOZ UZOoVora,

Clan 5, ¢
Izvodjenje gradjevinskih i drugih radova na objektu vrsice
se u smislu odredaba OpsStih uslova za izvodjenje gradjevinskih ob-
Jjekata i radova /"Sl.list FNRJ"™ broj 13/57/, a celokupna dokumenta
cija na gradilidtu vodiée se u.svemu po vaZedéim odredbama Zakona o
izgradnji investicionih objekata /Sl.list FNRJ™ broj 45/60 i "Sl,.
glasnik NRS" broj 41/62/.

Clan 6.

_ Izvodja¢ je obavezan da osigura objekat sa danonm pocetka
gradnje po vaze¢im propisima. Troskovi oesiguranja. gradilista i
objekta padaju na teret izvodjadas sve do dana kada podinje tedi
garantni rok.

IzvodjaC se posebno obavezuje da u roku od %0 dansz od 4
izdavanja dozvole za upobtrebu objekta pripremi materijal i dokumen-
faciju 1 podnese predlog investitoru za konadni obradun objekta
koji je predmet ovoge ugovora.

] T

Primo-predaju i konalni obradun izgraljenoz objiekta izvrii
¢e ovlaSéeni predstavnici investitora i izvodjafz najkasnije u
roku od mesec dana od dana stavljenog zahteva izvodjada po predlo-
gu za kona€éni obradun i primo-predaju objekta.

Clan 7.

Investitor odredjuje za syoga predstevnika kao nadzornog
organa na izgradnji objekbta Ipg. SBelken Dragutina, a izvedjad za
svoga rukovodioca radova na objektu Ing.Todora Adanskog,

DuZnosti i prava nadzornog organa i rukovodioca izgradnje
objekta su u svemu odredjene po vaZééim odredbama navedenog savez—
nog i republicdkog zakona o izgradnji investicionih objekata.

V. Garantni rok
Glan 8.

) Lzvodjac se obavezuje da sve radove na objektu izvede strud-
no i sélidno po vaZeéim propisima i tehniékim standardima,

: Izvodjac se obavezuje da na svim izvedenim radovima na
objektu o svome tro3ku otkloni sve eventualne nedostatke koji bi se

pajavili‘q_tokq od 2 godine zbog nekvalitetnog izvodjenja radova
ili ugradjivanja nekvalitetnog materijala i opreme,

s
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Ovaj garantni rok od 2 godine polinje teéi od damaygy ©
donosenja reSenja o Lehnickom prijemu objekta odnosno ukolike——
investitor zahteva raniju upotrebu objekta, od dana puStanja ob-
Jjekta u upotrebu.

VI, Pepali 1 premije

8lan 9.

Ukoliko izvodjad ne izvr8i svoju obavezu u roku ozna-
¢enom u &l. 2ovog ugovora, duZan je da plati investitoru penale
u iznosu od 2 promila od ukupne vrednosti ugovérenih radova iz
¢lana l. ovog ugovora, odnosno &1, 1 dopunskog ugovora za svaki dan
zakainjenja. Ukoliko zbog nedovrsenih radova objekat nebi imao
funkcionalne smetnje, visina penala odnosiée se na vrednost samo
onih radova koji nisu o roku zavrdeni., Ukupna suma penala ne moZe
preéi 5 % od ugovorene vrednosti poslova i radova,

Ukoliko izvodjad zavrsi ugovorene radove i poslove na
objektu pre roka predvidjenog ¢l. 2 ovog ugovora, ima pravo na
premiju U iznosu od 2 % ukupne vrednosti ugovorenih radova po .
ovom 1 dopunskom ugovoru za svaki dan izgradnje objekta pre roka.
Premije izvodjadu ne mogu da predju visinu od 5 % ukupne vrednosti
ugovorenih radova.

VII. Obradun i pladanie

Glan lo

IzvrSene radove na objektu izvodjaé naplaéuje po privre
menim meseinim situacijama sa stanjem poslednjez dana u mesecu.
Te stanje izvodjaé podnosi investiboru najkasnije do lo-og u mesecu,
& ne moZe pojedinaCno iznositi manje od 5 % ukupne vrednosti ugovo-
renih radova. '

Izvodjad je duZan privremenu situaciju predati u 7
primeraka od kojih je investitor obavezan odmsh wratiti izvodjacu
trl overena primerka,

Investitor je duZan da podnetu overenu privremenu
situaciju izvodjaca isplati najkasnije u roku od 7 dana y ©dnosno
da u tom roku izda banci nclog za isplatu. Ako zakasni sa isplatonm
situacije investibor je duZan da izvedjadu plati zatezne kamate

po vagedim propisima. Ukoliko se prezentirana i uredna privremena
Situacija ne igplati ni nakon 3o dana, izvodjad ima pravo obustavi-
1 radove.na objekbtu. TrodSkovi koji usled toga nastanu terete in-
vestitoras.

Investitor moZe do konadnog obraduna od poslednje
privremene situacije zadrZati 1znos od 5 % vrednosti ugovorenih
radova radi obezbedjenja sve ih prava po ugovorenim cbavezama
izvedjaca.,

¥an 1l

Izvodja¢ je du¥an da na zahtev investitora ili neje-
gOVOog presvavnika - nadzornog organs izvrsi i eventualne nepredvi-
djene gradjevinske, gradjevinsko zamatske i instalaterske radove kao
i gradjevinsko montaZne radove. Obradun tih radova izvriiée se na
osnovu stvarno izvedenih koliéina, prema gradjevinskoj kmjizi, a
cene ¢e se formirati na sledeéi nadin:

of o
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a) Kod nepredvidjenih gradjevinskih radova prilo¥ide
se nadliza overena od strane nadzornog organa,
gdeCe utroSak materijala da bude izveden iz vaZe-
¢ih prosednih normi - izdanje 1960 godine primenju
Juc¢i dnevne trZisne cene franko gredili3te, a rad-
na snaga po cenovniku radova izvodjaca koji jJe
sastaml dec Pravilnika o raspodeli liénih doho-
daka privredne opganizacije izvodjada uz primenu
faktora K= 4,5(na bruto plate izrade., Oyde se
podrazumeva pravilnik koji je na snazi m momentu
izvrsenja radova opisanih u ovom &lanu ugovora.

b) Za nepredvidjene gradjevinsko zanabske, instala
terske 1 gradjevinsko montaZne radove obradun iz-
medju glavnog izvodjada i investitora vri3ide se
na taj necin Sto ée izvodjad iznos brubo fakbure
uvecati za 5 % ( pet od sto) na ime svojih re¥%ij
skih 1 manipulativnih trog&kova,

" Izvodjag je duZan da pre podetka izvodjenjs nakna
nih radova podnese investitoru na odobrenje ana-
lize za ove radoves

VIII. Zavr3en odredbe

CJ.CJIL l?.a

Dopune 1 izmene ovog ugovora koa i .dopunskog mogu se vr-
Siti samo po sagzlasnosti ugovorenih stranz i to u pPismenoj formi.,
Lventualne nastale pporove relavadée nadle®ni privredni sud u
Novom Sadu.

Sastavni delovi ovog ugovora su:

1/ refenje investitora o ustupanju posla,

2/ glavni projekat gradjevinskih, zanatskih i instala-
terskih radova na objektu sa svim detalijima za izgradnju,

3/ ponuda lzvodjada br. lo22 od 23.1I1.1963 godine za
grzdjevinske radove i dopunska ponuda za ostale radove,

4/ gradj vinska doazvola,

5) dokaz o obezbedjenju pladanja po ovom ugovoru pubem
otvranja akreditiva i putem garancije banke kao platca.

6/ OpEti uslovi za izvodjenje gradjevinskih objekata i
radova, i )

7/ sve eventualne dopune i izmene ovog ugovora po
. Spprazumu ugovorenih strans.

Ugovor je radjen u & /Sest/ ravnoglasnih primeraka od
kojih se trl nalaze kod investitora, a tri kod izvodjada,

IZVoDJad: INVESTITOR:
Gradjevinsko preduzeée "Neimar" eZ.transporino preduzede

Novi Sad A% Novi Sad
X

fﬁﬂﬂ 1.rek%or,

&: 1nz.Iajos Lajko
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U prilogu dopisa destavljamo Vam ponudu za igvo-

D':

djenje gradjevinskih radova oko izgradnje krila “B"™ Zeljezr

ke putnicke staaice u Novom Sadu za ukupni iznos od

Slovima:DevedesetSestmilionapetstoiczdesetsedanhil jadasedan—
stofiezdesetdevetdinara,

Za taj iZnos spremni smo izvesti sve gradjevinske
radove, 1 svemu tacénoe prema opisime,kolidéinams i jedinacénim
cenama upisanim u prileZenoj ponudi.

Bventualne nsknadne gradjevinske radove obradunaéemno
e

rinarstvo

<
Lin]

na sledeC¢i naCin: Maverijal iz proseénih normi L

izdanje 195& godine, uz dnevae tr¥iSne cene na dan izrade nak-
nadnlh analiza fco gradiliste, a plata izrada prema Pravilniku
i cenovniku ovog preduzeca uz povisenje - Koeficijenat Ko=4,50
1,004%,50) na zbir bruto plata izrade.
Gradjevinsko zanatske i instalaterske radove obra-

cunacemc prema originalnim fakturama neposrednih izvodjada
Z

uz povisSenje od 5 % na ime rezZijsikih troSkova ovog preduzeéa

kao glavnog izvodjata.

Rok d Vrsunjd objekta utanacicée se ugovorom.

Za sve eventualne informacije u vezi ove ponude
izvolite se obratiti Tehnidkoj pripremi ovoz preduzeda,

LJD T e ook
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INVBSTITOR: Z.T,P. —NOVI SAD oy ¢
OBJEKAT: ZELJEZNICEA FUTNICKA
STANICA ; KRILO "B"

PREDMER I PREDRACUN

sa oplsom

OPSTA NAPOLENA:

Izvodjad radova treba u svemu da se pridrZava opisa iz ovog predme-
ra i predrauna, nacrfta i detalja kao i wvaZeéih tehnickih propisa.
U slugaju nejasnih pozicija merodavno je objadnjenje projektanta ili
nadzornog organd, '

Zabranjeno je svako otstupanje od projekta, predmera i hpisa radova
bez prethodne saglasnosti. Ukoliko izvodjaé ne izvede neke od
predvidjenih radova po planu i opisu, iste je dufan rna zahtev nadleZ
nog organa ispraviti o svom trosiu.

U sluaju da izvodjadu ne bi bio potpuno jasan opils iz predmera ili
ge pojavi nesklad izmedju opisa radova, detalja, Sema i revidovanih
planova, duZan je da pre izvodjenja takvih pozicija zatraZi objasS-
njenje nadleZnog organa investitora, u protivnom trosSkove eventu-
alnih pépravki snoside sam izvédjaé. Ako v toku izvodjenja dodje

do bitnih izmena u nadinu izvodjenja radova ili primene predvidjene
vrste meterijalas, ili konstrukeije, izvodjaé je duzZan da za ‘bakve
izmene zatrafi saglaesnost investitora tj. projektanta, putem ngggovil
orgena, Svaka izmena treba da bude konstatovana u gradjevinskonm
dnevniku. Eventuai!.ni nepredvidjeni radovi mogu se otpodfinjati samo
uz prethodnu saglasnost nadzornog orgsns i nakon odobrenja jedinad-
nih cena za takve radove.

Sav materijal koji se ugradjuje treba da ddgovara vaZeédim tehnicimm
propisima i standardima. Eventualni troSkovi zbgg rusenja usled
upotrebe lodih materijala, ili nekvalitetne izrade, padaju na teret
izvodjada. ;

Radovi treba da se izvode sa odgovarajuéom strudénom radnom snagom,
a rukovodilsc gradnje treba da ima odgovarajuée owlaséenje.
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Jedinafnom cenama su obuhvaéeni svi troskovi do ginalnog proizvoda,
ukoliko opisom radova nije drusaéije naznadeno, ukljudujuéi i sva
&idéenja. Koliéinski obraun radove vri3iée se po odredbana
vaZedih proseénih normi, ukoliko predmerom nije drugadije predvi-
djenc.

Za sve ostalo 5to ovim opStim napomenama ill opisom pojedinih po-
zicija nije naznadeno, primeniée se vazeé¢l zakonski propisi u
gradjevinarstvu, kao i i opsti uslovi odgovarsjuéih GN kako za

3 H ] e da - - ’ . g
rad 1 kvalitet, tako 1 za obra

A GRAUDJEVINSKT RALQVI

I. ZEMLJANT RADOVI

’ e e . . ; o i
Pre pocetka izvodjenja zemljanih radova, teren se 'ima oéistiti i
0Sposobiti za gradnju. Svi ti radovi kao i radovi obeleZavanja

e

(analogovanja ) oﬁaekta obuhvadéeni su jedinadnim cenams glavnih pogi

L7

¢ija i necée se zasebno pladati.

i3]

Eventualna osiguranja-razupiranja rovova i boénih strans iskopa,
kao 1 osiguranje susednih zgrada 1 erpljenje vode platiée se kzo
nalknadni rad,

Kopanje se ima izvrsiti taéno po planu sa pravim otsecanjem bodnih

strana 1 finim planiranjem dna iskopa.
!

Rad se podrazumeva u prirodno vlaZnom zemljiZtu bez korenja ili
drugih oteZan]

pod CiZc¢enjem terena ne podrszumeva se eventulano rufenje postoje-
¢ih objekata nego bi se ovaj rad zasebno pladso. Pre otpodin 1ja

nja radovae investitor je dufan da preds izvodjadu elaborzt sondaZ-

jalo}s pitivanja, zemljista, a izvodjaé da vrEi potrebna probna

opterefenja radi utvrdjivenjs nosivosti istog. TroSkovi probnog

(r

opteredenja zemljisSta na teret izvodjada i obuhvadeni su jedinadnom
cenama glavnih pozicija, te se neée zasebno paplaédivati. _

Sa fundiranjem objekta ne moZe se otpoleti pre dobijanja dozvole

od nadzornog organa, a nakon pregleda i prijema iskopa od strane

istogz.
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1, Iskop zemlje za temelje objekta
bez obzira na Sirinu, dubine do
A,00 m., u zemljistu IIT kategorije

sa nasipanjem iskopane zemlje ispod

podova.
m3 75,93 f520 115 414
2, Kao u pPoZs 1 samo dubine preko
2400 Me
m% 570,09 2120 [ 208. 557

3« Habavka i dovoz zdrave zenmlje,
razastiranje ispod podova priZem
1lja i nabijanje do pune zbijenosti

m? 470,96 L6%e 772 374

Svega dinara: 4 0%, 379

NAPOMENA: zajednidke stope nz dilataclji izmedju krila "B"™ i "g®

obradunacée se elaboratom za krilo "0" .

Il, ZIDARSKL RADOVI

Zidanje opekom treba da bude c¢isto sa pravilnim vezama. Spojnice
treba da budu ispunjene sa malterom, redovi horizontalni,-malter
1 spojnicema debljine 1 cm. Iscureli malteri treba da se okresu sa
mistrijom josS dok su sveZi,
Pri zidanju masivnih zidova na mestima gde dolaze pregradni zidovi
od pola opeke, treba da se ispusti povezna opeka u svekom Cetvrion
redu. Za pregradne zidove na kant - 1/4 opeke treba izogtaviti rupe
za svaki drugli red. Dubina rupe od pola opeke. Ivice i povriine
zidova treba da budu vertikalne,
Opeka se po praviluf pri uzidjivenju treba kvasiti vodom. Upotrebiti
opeku msrke po statiékom proradunu, dobro pedenu, bez kreda i Salitre.
Kre¢ treba da bude dobro peden i gaSen. Cement portland po propisima.
He smeju se upobtrebiti za istu medavinu razlifiti cementi.
Pesale éist, o3tar i bez mulja.

erisanje uvpotrebiti Cist re€ni kvareni pesak i odleZan gaSeni
krec. Kred treba da je dobro gafen i procedjen kroz gusto Zidano

Si-tﬁ- P""-F‘! ]Tﬁﬁﬁ"l"l.ﬂ‘["lﬂ 'If_'l‘"F*i""‘ Frmm T A e e e, Fo IR SR S LSRR Y R st
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treba da je u kredani pokriven u letnje doba vlaZnim, & 2zimi suvim
peskom,
Malterisanje povriine treba da budu potpuno ravne bez pukotina
sa pravim i o3trim horizontalnim i vertikalnim ivicama,

OBRACUN RADOVA:

Svi ispadi kao éto su: prozorski banci, venci, lezene, stupeci,
lukovi, stubovi, dimnjeci # zidu itd. obubvaéeni su kubaturon

zide i neée se zasebno pladati, sem ako je predmerom drugaCije
predvidjeno. Jedinadnom cenom zidanja obuhvad¢eno je 1 izvodjenje
svih otvora i Zljebova zajedno sa docnijim zazidjivanjem istih

( na primer: zljebovi za kanalizaciju i ost) ukoliko su isti

u planu oznaéeni, ;

Tnade se obradun izvedenih radova vréi u svemu po odredbasma Prosec-
nih nogrmi za gradjevinarstvo ukoliko predmerom nije drugacije
predvidjeno. Jedinadnom cenom zidarskim radova obuhvaéene su i gomné'
ne skele i1 one se zasebno ne obracunavaju, sem ako su iste obuh-
vacene posebnom pozicijom ovog predracduna, ili kao takve zasebno
pogodjene,

3
Lk

te Zidanje temeljnih zidova punom
opekom marke MO 1llo u produZnom

cmentnom malbteru 1:%:9

m3 129,83 7 7o 1579 077

5e Zdidanje prizemnih zidova punom
opekom MO l1llo u krecdnom malberu :

L5 3 92,79 /1.900 4/o4. 207
e Zidanje prizemnih zidova punom °

opekom MO 1llo u produZnom cemen

tonom malteru 1:5:9

m% 42,37 /2. 200 ST, /4
7e Zidenje zidova prizemlja punom
opekom marke HO llo u cementnom
malteru l:4
m> 3,66 13. 270 4P Sef
8. Zidanje zidova sprata punom
opekom MO 1llo u ecementnom mal-
teru 1:4
m3 34,71 /3. 270 4ép. €0




lo.

11,

13,

14,

Zidanje zidova sprata Supljom
D

ekom u krednom malteru 1:%

m3 274,18 /7 7oo
Zidanje zidova ispod ljuski
( kod oluka) Supljom opekom

b |

1 cementnom malteru l:4

B ey 0t /3.27
Zidanje pregradnih zidova
12 em u prizemlju, punom opekom
u krefnom malteru 1:3 saizradon
armirano-betonskog serklaZa u
ini

vi nadvratnika. Serklaz

b

= LN

a
visine 20 cm, armatura + 2 @6
mm, beton ME l6o, SerklaZ je

ocbuhvaéen Jedinadnom cenom ove

pozicije
m2 249,%0 2. 40
Zidanje pregradnih zidova 12

m na spratu Supljom opekom u

o

kreénom malteru l:3% sa izradom armi
rano betonskog serklaZa u visini
nadvratnika. SerklaZ wisine 2o cn
armeture + 2 @ 6 mm, beton MB 160,
SerklaZ je obuhvaden jedinadnom
cenom ove pozicije
m2 241,29 2./2c

Zidenje pregradnih zidova 7 cm
Supljom opekom nasatice u cem.
malteru l:4, sa izradom armirano
betonsikog serklaZa po opisu u
poziciji 12

-m2 28,31 ). 7Zo
Halserisanje zidova prizemlja
krecénim malterom 1l:3 u dva sloja.
Malterisanje bet. podpornog
zida obradunaée se posebnom

pozicijom. m2 1%05,95 20

3 262.742

#

292 477

529 369

S S35

f@?tiff
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lialterisanje betonskog podppmmog
zida predmanmm cementnim malterom
1:%:9 sa prethodnim orapavljenjem

povré&ine i prskanjem retkim cem.

malterom
m2 192,65 & %0
i“‘E,L_'f.te:r:J'_f;aur:;]e: zidova WC-a
na spratu produZnim cementnim
malterom 1:3%:9 u dva sloja
PovrSina obeleZena fajansom
— keramikom m2 421,3%8 1 7l

Izrada plafona u prihzemlju, na
livenoj sitnorebrastoj konstruk
eiji vezivanjem letava po duZini
rebara, prikivanjem letava
2,4%5,0 cm na osovinskom razmalku
od 15 cm i vezivanjem i prikivanjem
dva sloja pletene trske
m2 533,94 S 430

lMalterisanje plafona preko
trske kreénim malterom u dva sloja.
Prvi sloj malterom 131, a drugi
gloj malterom 1:%
Kolidina iz poz. 17
me 555:94 F20

ka tefieanje betonskih greda
produZnim cementnim malterom
1:2:6 u dva sloja sa oStrim
ivicama,

me 59,22 790
Izrada rabic plefona na prvom
spratu sa pridvrséivanjem mrefe
od betonskog gvozidja @ 6 na unakrsnom
razmsku od 40 cm na ispuStene brkove iz
rebara medjuspratne konstrukeije
kzo 1 pocinkovanerabic mreZe sa pocin-
kovanom Zicom. Ovaj rad izvr8ide iz-
vodjaé gipsarskih radova.

mZ2 539,48 o Feof

732.929

I3, 37

437 £371

Jo. 9&4
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21, Stemovanje otvora 4o/40/18 cm J.W_‘,
u armirano-betonskog podpornom e
zidu za leZidte greda
kom. © 1780 1§ 760
22+ Zidarsko kreéenje zidova 1
plaefona dva puta
m2 2493%,14 6E 164547
23, Uzidjivanje metalnih pregrada
u cementnom malteru 1l:3% QObradun
po m2 vertikalne projekecije
ugradjene ograde,
s m2 123%9,89 VAT 92G. 91#
28, Namestanje, ulvrdéivanje i
uzidjivanje gvozdenih okvira za
vrata u cementnom malbteru 1:35
a. dim. 1l,00/2,10 m kom. 3 ffoo W
b dim, 2,00/2,1l0 m kom 1 3.c00 X GG
25. Ugradjivanje metalnih ograda u
cementnom malteru l:3. Obradun
po ml ugradjene ograde
ml 67,20 7So $o. oo
26. Hamestanje, ulvriéivanje i uzidjivanje
| jednostrukih tesarskih ragastova :
za vrata vel., do 2 m2 kom 37 /1. 9f0 73. 260
27. NemeStanje udvriéivanje 4 uzidjivsnje
dvostrukih tesarskih rezastova za vrata
vel. do 2 m2 kom, 5 3.58c [7:. Feo
28. Namestanje uévriéivenje i uzidjivanje
vrata u parapet sStoku vel. do 2 m2
i kom. 2 2. &0 5760
29. Izrada i ugradjivanje paklica
u zidove po moguéstvu istovremeno
52 zidanjem, radi pridvrddivanja
lamperija. Obradun po m2 vertikalne
920 EF. /34

projekeije
m2 75,15
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30, Izrade, nameitanje i pridvriéivanje s -3
ot ; .J":‘
mreze od gredica 5/18 c¢m odozdo \*&Eﬁlﬂj

na armirano bebtonsku ljusku sa
brkovima od pocinkovane Zice @5

mm ubetoniranim u ljusku.
Postavljanje i ubetoniranje brkova
obuhvaéeno je ovom pozieijom i
Jedinadnon cenom., Obradun po m2
razvijene povriine, Ovya]j posac

lzvesti v svemu po detalju
1o94,80 ) A AT~ 2 13%. ¥C o

Joa. Popravka malterisanja zbog
tadova na instalaciji odgovarajuéim
malterom. Ispravka mora biti
nneprimetna. Za obradun se uzima
lo % od svih vrednosti omalterisanih
povrSina. Popravke na drugl na&in
se ne¢e obradunavati, 5
23020125 16017,16,105 247 3¢
50510
30D, malcerls nje betonskog oluka
entnim malterom 1:3 u dva
laja ( sa .perdafenjem) sa
By

ethodnim prskanjem retkim cemen— :

m2 248,36 . _So N R3S 9sd
/6 2/2.6249

ITT.BETONSKT T ARMTRANO BETONSKI RADOVI

(=1 A iR =k G e A g T o T R *
Za betonske i armiranc betonske radove oznadena J€ marka betons
u statiékim detal jima,

b T 5 = e o o A, 13
—elon se mora mesati maSinskim pute

(4}

'3 TUCNO meSanje je dozvoljeno

4mo u i1zuzetnim sludeajevima da se radi o manjim koliZimams

i

g KE

=

betonu slabije marke.

reba da se postigne upotrebom odgovarzjuéeg

s =T L o i, P

aglfegata, ssa pravilnom mefavinon cemenva, uz odgovarzjudi vodosemen
: : : . ..

Uni faktor i vibriranie

€. MaIKA ugradjenog betona treba da se kon



=95 3 peans o

Ako je dubina gipanja betona veéa. od 1 m, obavezno je ugaufEBa a8
levka radi izbegavanja segregacije. Voditi racuna da pri beto
niranju armatura ostane u postavljenom poloZaju i da bude sa svih
strana obloZena betonom. Povriina na koju se nastavlija betoniranje
treba da bude pre nastavka betoniranja dobro oéiSéena i orapavljena
zidarskim Cekidem ili odgovarajuéim alatom. Mesto prekida betonira-—
nja odredjuje tehniéki rukfovodilac gradhje u zajednici ss nadzor—
nim organimsa.

Armatura se radi od betonskog &elika marke (~37, u svemu po armatu
raim nacrbima i statidkim detaljima, a po uputstvu ovladéenog
statifara 1 nadzornog organa. Po zavrdenom betoniranju izvodjad
radova vodi brigu o nezi betona, sto zasebno ne obradunava.

Sav materijal za beton treba da bude kvalitetan i &ist i da od-
gqQvara teﬂuiﬁiim propisima,

ove betonske 1 armirancbetonske radove izvesti po st abidkim detalji-
ma. U sludaju eventualnog otstupanja izmedju stati ﬁOb detalja.

K sintzjmevenknainogxokstupangax i opisa dotidne pozicije u pred
meru , merodavan Jje sEaticki detalj.

Armatura treba da bude ofiSéena od rdje, savijenz i montiransa Do
armaturnim nacrtima i - statickim detaljima. Pre prijema armsture
od strane nadzornog organa ne sme se otpoleti sa betoniranjem.
Obradun kolidina izvedenih radova se vrii po vaZeéinm propisima

iz Prosecnih normi, ukoliko predmerom radova nije drugacije pred-
vidjeno., Jedinacnom cenom betona obuhvaéena je i nsbavka, namedta
njei ugradjivanje svih paknica ( za limarske radove i druge ),
ankera za priévrééivanje elemenata, ispuStenih brkova za pridvriés
nje rabic konstrukcije i sluéno. _

JedinaCnom cenom betonskih i armiranobstonskih radove nisu obuh—
vaceni troSkovi probnog optereéenja ili posebnog igpitivanja
betonskih konstrukeija. Izvodjada terete ovi trofkovi samo u 810~
caju ako se ovi radovi vrde na traZenje nadleZne gradjevinske
inspekcije i ako je proonim optereéenjem ili posebnim ispitivanjem
utvrdjeno da ispitana konstrukeije ne odgovara pogodbenim uslovima,
Kod svih armirano betonskih konstrukeija, €ije se povrdine oblaZu
kamenom, ugraditi ankere od pocinkovane Zice @ 5 mm n= osovinskom
razmaku od najviSe 50 cm, unakrsno po detalju. Prvi red ankera je
udaljen 5 cm od ivice konstrulkeije.
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Betoniranje temeljnih stopa te

melja nabijenim betonom marke 1llo

m> 25:?5
EﬁtDHiTEHJE t3meljﬂih stopa

m3 55,09

T

Betoniranje temeljnih stopa na-
bijenim betonom marke MB 220

w3 S8 176,79

Betoniranje temeljne stope
ptéepenisne plode betonom

marke KB 300

Betoniranje armirano betons

kil
konstrukeija betonom marke 220

m3 156,19
Betoniranje srmirano betonske
T

xonstrukcelje ljuske nadholom

betonom marke MB %00.

m5 183%,63
Betoniranje ostalih armirerno

betonskih konstrukeija betonom

m5 189,98

Iz'ai: montaZnih nosags. za pos.
18 sa izradom armzture prema
detalju, potrebnom oplatom i
betonom marke MB 300, NHosudéi
su duplo T preseka ili u preseku,
S8irine 35 em, a visine 45 em. Ovu
pozEciju izvesti sa naroditom paZ-

njom i prema upubstvu stat.

ljuske ugraditi brkove prema

M oo

/1.956

LT

&. 780

368

[Z 430

’e. 780

{f%ﬂ_?éu

T

il el

i E-_;_'-_ '{.I'L'. (v

243 £/3

Lron, &GTFF

3 /87 564
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rednapregnutih

lcom

.
montaoTa
HonNvesa p

u 3IVemua Do

racéuna i detalja

cevima spoljnjeg
prednika d= 14 cm

a) kosi Stapovi, 1 cca 9,com
be. vertikalni stapévi, 1 cca8,om
kom.

Betoniranje armiranc betonskih

konstrukeija betonom mirke 450

m3 12,81

q

Betoniranje donje betoncke

loge sa dilsta

pod-

clonim spojniceamsa

kom 16

2

u halu, predavnicama i biletarnicams
betonom marke MB llo u sloju debljine
U cil.

n3 91,25
detoniranje gornje betonske, pod

loge u holu, prodavnicama i bile-
tarnici slojua

debljine 5 ¢m sa dilatacionim

i betonom marke 7o, 1

m% 57,02
petonske podloge u
eraca MB llo @
kosSuljice u sloju debljine
spojnicana.
m3 %9,%0
avnavajuceg sloja
yetonem marke

=

cca. o Cc

scjarﬁo

f‘.fu. Qe

flof.coo

/2.83

/2 efo

745 4 &f

foJ. 934
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L]
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Izradas cementne kosmljice
na gobovo] betonskoj podlozl

u prizemlju i na nastresSnoj

plo€i iznad glavnog ulaza,
Ko3uljicu izvesti u sloju de-
blijine % cm cementnim malterom

a. podovi, sa gletovanjem 1

valjanjem zubcastim valjkom
m2 190,12

b. WastresSnica, sa gletovanjem

m2 217,71

Izrada cementne kosuljice u
z1ljebi ;rﬂde pos. 19 cementrnim

malterom l:2 sa izrsdom holkera
u uglovima

ml 25,20
Betoniranje armiranc betonskih
oboda na .dilatacijama na poz.
H/5 - 11 H/5-
betonom marke. 500
n3 1,18

Betoniranje temelja ulaznog
atepenika betonom marke llo
m5 16,16
i , selenje

e
jenje i vezivsa
liks G-37 u

svemnu prema detaljimas Kolicine date
na osnpovu detalja. Obradun po kg.
armature bez obzira na slcZenost.
g6 kg 12,297

g 8 kg 18,48
@ lo kg 4,400
P 12 kg 6,801
g 14 kg 6,381
g/ 16 kg 8,586
g 18 kg 9,398
@ 2o kg 16,678
e T T

ifo

6. 430

[f-Joo

/77 6le

LLg L4 f

’y. /¢

179376



g b g . if
g 25 kgo 21,064 b
kg 121,564 165 20, 05f 06

49.8., Ko u poz. 49 samo vrlo
sloZena armatura za Cvorove
vesaljki orijentaciono
kz. 600 76 /ol Cowo
50. Betoniranje betonske podloge sa
kosuljicom, na ljuski, betonom
marke 160, sa posipanjem povriine
cementom u sloju debljine 5 cm.
gletovanjem 1 izr:zdom i monta
zom pocinkovane rabic mreZfe, na
odgovarajuéo]j armaturi. Ovu
podlogu u uglovima izvesti sa zaob
ljenjem.

m2 1461,60 2.920 4 267 £724
51. Betoniranje podloge na ravnom
krovu betonom marke' 1llo sa izradom
poda 1 jednovremenom izr.dom
kosuljice 0d cezentaﬁg maltera 1:2
liinimalna debljina podloge 3+2=5
cm, a maksimalna 30 cm Pored oboda
na ivici krova izvesti zaobljenje
(holker)
m2 522,60 2. %em A 254 L%

52. Betoniranje podloge u padu u-
betonskom oluku betonom marke
1llo, sa ubetoniranjem potrebnih pak
lica radi oblaganja limom.
Opu podlogu ilzvesti zajedno sa be-
toniranjem oluka, sa davanjem pada
od 2 %. Debljina podloge 0,50 cm
m% 9,62 3. olo f247 254

setoniranje dijafragmi betonom
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52b. Betoniranje podloge stpenica -
ns peronu betonom marke lloy s&
dilatacijama kod svakog stuba

m? 11,69 fi.foo 7S 45

Svega dinarac

“I,
Sa|
S o

C.3%¢

IV. TESARSKI RADOVI

Drveni materijal za stalne drvene kanstrqncije treba da odgovara
vafeéim tehni€kim propisima. Oplats treba da bude izragena tad
no po plenu. Sve defermacije na betonu koje rezultuju zbog lode
izradjené ili postavljene oplate izvodjaé radova je duzan da ot-
kloni o svom trosku. Oplata se radi od materijala po izboru pm
izvodjada radova, neovisno od toga kakav je materijal po normama
1li predmerom radova predvidjen, nce s tim da ista treba da bude
dovoljno sigurna za nosSenje betonskih konstrukecija.

Oplata ostaje svojina izvodjala.

Sve stalne drvene konstrukcije trebz da budu udaljene od spol

povrsine ¢

ATt [ Ppaet, e A Famadaw e ey " * 2 e = b b e T S (e a
okele treva da budu gtabilne 1 sigurnosne, 2 mogu da se lzrade od
materijala po izboru izvodjada.

ObraCun se vrsi po vaZefim propisime iz Proseénih normi, sem ako
je predmerom radova drugacije : dvidjeno.

i Ty _.“".. 1 P R

294 LZ_HAH, nsmestanje 1 skidanje

.
logno. kolidinams u Boz.
alys2 1 34 =

me 253,04 2.45c $94. 03¢

4, Izrada, namesStanje i skidanje

-

1 - N P S e
d Sakosene Crane pl

m2 370,42 2,730 fofl. 247
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zradsa, nemestanje i skidanje

ocplate zz temeljne pravoun ;Hane

stubove ( za pos. T 5,18 dela"A")

me 5,36 2. /50

Izreda, nsmestanje 1 skidanje
oplate za sitnorebrastu konst-
:_r'._.:u__||.L, = DOCaUuplraclim o
sedno visine 5,05c gm . Obradéun po
me horizontalne projekeije, bez

o
1

3
na
i,

m2 157,60

lzrada, namestanje, i skidanje
oplate za ravnu plodu sa

visine 5,60 n.
m2 97,73 2.3%50

podupi

racéima

lzrada, namestanje i skidanje

o T 5 - - .
betonsktog

T

skidanje oplate
za armirano betonsku ljusku testeras
potrebnim podupira
visine do

Obra

2,00 ml od 'donje ivice 1ljuske.

cun po m2 horizontalne povrZine

po obimu ljuske,

m2 1265,33 3. 700

—

zrada, nameitanje
plate

=
C za ceonli testerasti
(podupiradi

]

ity

4 743. 689

F

i
o
~0
ﬂl\.
Ly
L

!-'_\:.‘f. u;"c-l..‘

4681724



62. Izrada, nameStanje i

oplate za

6%« lzrada, nan

late za gr

pl“ aéima B

G4, Tzrada i n

oplate (k
CObracun po

65. Izrada, nzmestanje 1

oplate sa

kolidine analogno koli¢inama u

o
27

pravougaone

- 16

skidanje
obode sa ostalih stran=

i Kao kod poz. 60)

ieStanje 1 skidanje op-—
ede bez zuba, sa podu
oselne visine 5,50 m.

1 analogne koliclinama

m2 1lo36,55

.
Emesvanje unucl

radnjih
aje ugradjena )

vijene povriine

m2 286,50
skidanje

abubove

m2 835,55

66, Izrada, nameStanje i skidanje

oplate zZa

podupiraéi

konzolnu ploéu sa
ma visine

m2 58,45

67. Izrada, namesStanje i skidanje

oplate za

kao u poz.

o

monbaZu rebara za visedu plodu

nad glavni

horizontal

68. Izrada i namesStanje
=4

dijafragme Podupiradi
Go

m2 150 o7
podupiraca
m ulazom Obradun po m2

ne projekeije

m2 217,71

PO«

S oo L3

1.46c 32F 5o

3.2e8 3 4&7 797

—F -

L 2 Fe s ~
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L 776 %

&
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69. Izrada, namedtanje i skidanje b "
fasadne skele sa zasStitnom

ogradom radi obrade juZne i severne
fasade, Obrad¢un po m2 vertikalne
projekcije, mereno na juZnoj
fasadi od kote + 0,00 do 14,00
2 na gevernoj od + 44,40 do
+ 7,50
me 968,32 Séo S42.259

70. Izrada, namestanje i mkidanje

® o

tedke skele za radove na betoni
ranju obrade plafona i zidova hola.
Visina hola iznosi 12,65-14,60 m.

Obratun po m% zaskelene zapremine

m?% 14571,84 720 10,451 728
91. Izrada,pameStanje i skidanje
lake skele za radove na zidovima

i plafonu cekaonica 1 galerije.
Gista visina prostorije 4,50 m.
Obradun po m2 horizonta._ne
projekeije.

m2 655,25 é/o 3

3o, 5L, 4l
NAPCMENA: Skele za ostale radove se neée obradunavati, ved su

one obuhvaéene jedinadrnim cenamz odsovarajuéih rado-

Vae

ME Ly Py T EACT A,
£ ELIIL FLNI Rd OOy : 'z,-c:’?‘{’:'::??
W FELEFRELY . B.2D s e o F R /e 212. €27

W. BET. | ARMN BET R adOVS

e
W 7TELESARSH, B Aoy

A S - - Y e e o
SCECA CRAPEVINIL,/ RApow - F6 667, 76T
-
Y PR T Y -
SEOVIIIA  IEVLDESET SEST HiliONS PETSTOSESOESETSRDAN #/0 d -

DS EDNL M ETO SESOESET OELE T Dinra nog

5:3'5?4@% . ) = ..v fh DIRELTOR ¢




